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CONTRATACION DIRECTA

"MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
SEGUNDO PISC MERCADO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
CON
JOSE ADIEL NUNEZ SOTO.

En San Bernardo, a 29 de septlembre de 2009, entre la |
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDOQ, Persona Juridica de Derecho
Publico, representada por su Alcaldesa dofia NORA CUEVAS
CONTRERAS, Chilena, Relacionadora PUblica, cédula nacional de
identidad N°© 6.629.176-6, ambas con domicilio en calle Eyzc:guirre IN®
450 comuna de San Bernardo, en adelante “el municipio” o “la
Municipalidad” y por la otra, don JOSE ADIEL NUNEZ SOTO. R.u.t
8.4992.130-92, contfratista, con domicilio en Maestranza N° 57, comund
de San Bernardo, en adelante “el contratista”, quienes han
convenido el siguiente contrato:

PRIMERO: Por Decreto Alcaldicio Exento N° 11.187, de fecha 14 de
septiembre de 2009, la |. Municipalidad de San Bernardo, contrata
directamente a JOSE ADIEL NUNEZ SOTO, para el mejoramiento de la
red de alcantariicdo y agua potable del segundo piso de la
dep@ndencio municipal del Mercado Municipal, consistente en Ia
reparacion de la red de agua potable {(cambio de cafierias) para los
bafos de las Direcciones de Transite y Aseo y Ornato de la llusire
Municipalidad de San Bernardo, ublcados en la esquing de calle
Covadonga con Bulnes, segundo pise del Mercado Municipal de
San Bernardo.

Lo anterior, se realiza de acuerdo ¢ lo dispuesto en el articulo 8
letra c) de la ley N° 19,886 y articulo 10 N° 3 del Reglamento de la
referida ley v la calificacion fundada basada en la urgencia que
constituye la reparacion de los servicios higienicos del segundo piso
del Mercado Municipal, ya que desatenderlo expone a los
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funcionarios y a la comunidad a problemas sanitarios y accidentes
laborales de responsabilidad del Municipio por falta de mantencién
de los servicios.

SEGUNDO: En merito de lo anterior, v por el presente acto, la |.
Municipalidad de San Bernardo, representada por su alcaldesa,
contrata a JOSE ADIEL NUREZ SOTO, para el mejoramiento de la red
de alcantarilado y agua potable del segundo piso de la
dependencia municipal del Mercado Municipal, en las condiciones
que se indican en el presente contrato, normas especiales de la
contratacién directa, especificaciones técnicas, consultas, oferta
del contratista y todo ofro antecedente que haya farmado parte
del proceso de contratacion directa,

TERCERO: La llustre Municipalidad de San Bernardo, pagard por la
construccion antes individualizada, la suma total de $3.094.000.-
(res millones noventa y cuatro mil) pesos, IVA incluido.

CUARTO: El contratista, previo a la frma del contrato, entregd a la
Direccidn de Asescria Juridica, una Boleta de Garantia con Vale
Vista en moneda nacional, nimero 4926801 del Banco de Estado, o
la orden de la llustre Municipalidad de San Bernardo, por la suma
de $350.000.- (frescientos cincuenta mil) pesos, de fecha 17 de
septiembre de 2009, para caucionar el flel cumplimiente del
contrato, equivalente al 10% del valor ofertado por el contratista.

El contratista deberd adoptar los resguardos que corespondan,
para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraldas hasta el
momento del otorgamiento de la Recepcidn Provisoria de las obras
por parte de la Direccidn de Obras Municipales. Una vez cumplido
lo anterior, se procederd a devolver la garantia, dentro del plazo de
veinte (20) dias corridos posteriores a la fecha del término del
contrato.

La Municipalidad podrd hacer efectiva esta garantia en los
siguientes casos, sin que estos sean taxativos:

a.- En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento
grave, conforme a las causales establecidas en el Punto 12 v demds
sefialadas en las Normas Especiales que regularon la presente
contratacion directa.
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b.- En el evento que la Municipalidad se encontrare demandada
por responsabilidad solidaria o subsidiaria interpuesta en su contra
por fos trabajadores del contratista que presten servicio en virtud de
este contrato o por las Instituciones Previsionales.

QUINTO: El plaze de ejecucidon de la obra serd de 20 (veinte) dias
corridos contfados desde el dia siguiente del acta de entrega de
terreno. Dicha acta debe ser firmada por el contratista, el Inspector
Técnico de Obras y el Director de Qbras.

El plazo de ejecucidn podrd ser prorogado, pero no podrd
solicitarse una  vez transcurrido. La peticion escrita podrd ser
aprobada o rechazada por la ITO; en caso de ser aceptada
deberd dictarse el decreto alcaldicio correspondiente.

SEXTO: Las partes dejan establecido que, sin psarjuicio de las demds
obligaciones establecidas en el presente contfrato, la empresa
deberd cumplir con lo sigulente:

a) Ejecutar las labores materia del contrato en conformidad con
las Normas Especiales y Especificaciones Técnicas. Ademds,
los  frabajos deberdn ser sefdlizados con un letrero de
Identificacién.

) Serd obligacion del confratista sefalizar los trabajos de forma
adecuadda para evitar que ocurran accidentes, tomando las
medidas correspondientes que asi lo impidan.

c) Las remunercciones que pague el contratista @ su personal no
podréan ser inferiores o las legales vigentes y serdn de su
exclusivo carge al igual que las imposiciones previsionales y
seguros gue corresponda. Bl Mandantie no tendrd relacion
contractual alguna con dicho personal. En el evento que el
contratista no diera cumplimiento al pago de remuneraciones
o imposiciones previsionales del personal, el Mandante podra
retener el pago, dando un plazo fijo a la empresa adjudicada
para solucionar dicho problema. Sin perjuicio de lo anterior si
el adjudicado no digera por sclucionado el pago a sus
trabajadores dentro del plazo otorgado por el mandante, éste
podrd poner término al contrato y hacer efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel cumplimiento del mismo.
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d) Serd de cargo del contratista el page de todas las

obligaciones vigentes en la RepuUblica de Chile durante |a
vigencia del contrato en lo que se refiere g impuestos, tasas y
contribuciones fiscales, y de cualquier otra indole, lo que se
deberd tener en cuenta al momento de realizar la oferta.

e) No serd causal eximente del cumplimiente del contrato por

parte del proponente favorecido, el hecho de que su personal
se declare en huelga. En todo caso, el contratista arbitrard
oportunamente las medidas para que las labores se efectUen
d pesar de la huelga.

El contratista nembrard un supervisor responsable a cargo de
la  ejecucidén de los trabgjos, que deberd ser
permanentemente ubicable (deberd& contar con un celular) y
estar en permanente coordinacién con el TO. En caso de
estar impedido temporalmente para cumplir su funcién por
cualquier razdén, el contfratista designard un reemplazante, lo
cual se comunicard a través del Libro Manifold. Se enviard a la
Direccién de Obras Municipales el Curriculum Vitae del
reemplazante firmado dentro de las 24 hrs. siguientes.

g) No serd causal para no cumplir las obligaciones del contrato,

h)

—

la falta de materiales, equipos U otros, debiendo ejecutar
siempre los trabajos encomendados.

El contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias paora
asegurar que en el desempefo de las labores contratadas, no
se produzcan dafos a personas © en sus bienes particulares, ni
a bienes de propiedad fiscal o municipal. En caso de
producirse estas eventudlidades, el confratista se hace
responsable  del pago de las indemnizaciones que
corresponda.

Los trabajadores deberdn usar en todo momento |os
implementos de segurldad, siendo de respensablliidad del
contratista, la exigencia vy supervisién de ia utllizacién de estos.

El contratista deberd velar por la seguridad del personal que
desarrolla  los trabgjos, tomando todas las medidas
correspondientes, de forma tal de prever cualguier gccidente.
Asimismo, deberd entregar los elementos y equipos de
seguridad gue se requieran para salvaguardar la salud de los
trabajadores, los cuales deberdn usar en todo momento,
siendo de responsabilidad del contratista, la exigencia vy
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supervision de la utilizacién de estos. Para lo cual el
adjudicado deberd estar en conocimiento de la Ley N° 20.123,
sobre trabajo en Régimen de Subcontratacidn y ES.T. vy
tambien sobre el Reglamento N° 319 sobre "Acreditaciéon de
cumplimiento de obligaciones de Laborales y Previsionales” y
Reglamento N° 76 sobre "La Gestidn de la Seguridad y Salud”.

k) Se considerard que el contratista, antes de presentar su oferta,
estd@ compenetrado de todos los riesgos, factores o
circunstancias técnicas y administrativas que puedan afectar
su oferta, como los costos requeridos para cubrir todas Ias
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en
la presente confratacién.

) Aportar el Libro Manifold, autocopiativo, para el control de la
ejecucidn de los  trabajos.

SEFTIMO: La Inspeccién Técnica de Obra estard radicada en Ig
Direccidon de Obras Municipales, cuyo Director designard un
funcionario responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
del contrato en relacion a la obra, sin perjuicio de otros mecanismos
de control que se estimen necesario implementar, incluyendo el
proceso de devolucion de la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del Contratoe,

El Inspectar Técnico de Obra (ITO) tendrd un libro de inspeccion tipo
Manifold, el que serd proporcionado por el contratista, en éste
anotard las observaciones, multas, solicitudes, etc.

El Libro Manifold de inspeccion deberd permanecer en la Direccién
de Obras Municipales. El contratista a través del supervisor deberd
asistir a lo menos una vez al dia para revisar o informacidn vy retirar
una copia con las observaciones, si hubiesen, debiendo firmar &l
libro de inspecciones.

Las observaciones ancotadgs en el libro Manifold deberdn ser
cumplidas dentro del fiempo establecide per el ITO, en
concordancia con los términos del contrato. $Se entenderd
notificado el confratista el mismo dia en que se hagan las
anotaciones en el libro Manifold.
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OCTAVO: El Municipio podrd aplicar administrativamente multas al
contratista, que corresponderdn o un valor expresado en UTM, (el
valor de la UTM serd tomada al valor del mes en que se haya
incurrido en la falta). A continuacién se detallan las infracciones
que hardn incurrir al contratista en multas vy sus correspondientes
montos:

a) Se aplicard una multa de una (1) UTM. por no sefalizar en
forma adecuada los frabagjos en ejecucidon, esta multa se
aplicard cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta,

b) Se aplicard una muita de una (1) UTM, cada vez que se
sorprenda a algun trabajador sin los implementos de seguridad
requeridos para el desarrcllo de su labor, ya sea por
negligencia propia del frabojador © por no provisién de los
implementos por parte del contratista; esta multa se aplicard
cada vez que el contfratista sea sorprendido por el TS
incurriendo en esta falta.

c) Si el contratista se extendiera en el plazo que sefale
precedentemente el ITO para solucionar observaciones que
afecten la ejecucidn de los trabagjos, la multa serd de dos (2)
UTM por cada dia de atraso. Este plazo no podrd excederse en
mds de cinco (5) dias corridos inciusive, vencido este plazo el
Mandante podrd poner término al contrato.

Nota: Las observaciones redlizadas por el ITQ, deberdn ser

cumplidas por el contratista en el plozo establecido en el Libro

Manifold.

d}) Por utilizar materiales v equipos que no cumplan con los
criterios de calidad requeridos segun la pauta sefalada por las
Especificaciones Tecnicas, o, en su defecto que no haya sido
de aquellos autorizados por el ITO, la multa serd de fres (3) UTM
por cada vez que sea sorprendido.

e) Por no contar con el personal idéneo y elementos de frabgjo
apropiados, la multa serd de una (1) UTM por cada vez que
sed sorprendido por la ITO.
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f) Por no cumplir con las obligaciones del contratista adjudicado
indicadas en la cldusula Sexta del presente conitrato, vy
cuaiquier otro antecedente que rigid la presenfe licitacidon
puUblica. la multa serd de una (1) UTM por cada vez que sed
sorprendido por la ITO.

g) Por cada dia de atrase que supere al plazo ofertadoe o de Ia
ampliacidon que se haya otorgado de acuerdo a las Normas
Especiales y que sea imputable al contratista, se aplicard una
multa de tres (3) UTM por dia de incumplimiento, hasta un
plazo mdaximo de cinco dias corridos inclusive; vencido este
plazo el Mandante se encuentra facultada para poner
termino al contrate. Si ello ocurriere, el Mandante gueda
faculiado para hacer efectiva ia Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

h) Se multard con dos (2) UTM por cada vez que se sorprenda o
algun empleado en malos tratos de palabra con el ITO,
funcionario y/o Publico en general. En caso de incurrir en mdés
de tres (3] ocasiones, se podrd poner término al presente
contrato de forma anticipada.

Las multas serdn aplicadas por el Director de Obras Municipales
previo informe de la ITO, en el que Indicard el tipo vy el monto de |la
mulfa, ademas, de las razones por Ias cuales se incurre en la
sancion, lo gque se notificard de inmediato al contratista medianie e
libro Manifold de control de actividades. Los valores de cada multa
serdn registrados en el libro Manifold vy sumados para obtener el
valor fotal de las multas, a este valor se descontardn las
apelaciones favorables al contratista, Bl valor total final de la multa,
se registrard en el libro Manifold.

DECIMO: El contratista podrd apelar de la multa para lo cual
deberd dirigirse, por escrito, al Director de Obras, dentro de los dos
(2) primeros dias hdbiles, contados desde la fecha de anotaciéon en
el Libro Manifold de Control. En dicha apelacién deberd informar
sobre las causas gue ocasionaron, d juicico del contratista, I
deficiencia y qué procedimiento se utilizd en terreno parg superar la
situacién, ya sea intentando evitar o disminuir la deficiencia, dadas
las condiciones en terreno. Esto lo analizard el Director de Obras.
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£l Director, dispondrd de un plazo mdaximo de dos (2) dias habiles
para responder, en forma escrita, al contratista, si acepta o rechaza
la apelacién, al domicilio registrado en el presente contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Alcaldesa o guien la
subrogue para modificar o dejar sin efecto la sancién, en un plazo
no superior a cuatro (4) dias hdbiles, de acuerdo al informe de la
Inspeccidn Técnica de QObra vy la resolucién del Director. La
determinacion de la Alcaldesa deberd notificarse, por escrito, al
contratisia.

La apelacion se redlizard por multa en forma individual vy Ig
aceptacidn significard desestimar completamente la aplicacién de
la muita al contratista.

Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la
ocurrencia de la deficiencia no es responsablliidad directa y total
del conftfratista, sine que obedece g situaciones que escapan
completamente a su control, adn cuando aplicare medidas de
disminucion de efectos negativos.

Del total de las multas registradas en e periodo que dure el
contrato, se descontardn las apelaciones favorables al contratista,
deduciendo el valor final multado v notificande ol contratista o
fravés del Libro Manifold. Las multas ocasicnadas en esta etapa del
contrato serdn descontadas del valor a pagar correspondiente al
Ultimo estado de pago.

DECIMO PRIMERO: Tanto |la Recepcién Provisoria, como lo
Recepcidn Definitiva, se efectuaran de acuerdo a lo que o
contfinuacion se sefala:

Recepcién Provisoria de las Obras

al Serd solicitada por el contratista debidamente visado por el
Inspector Técnico de Obra. La fecha de esta solicitud se entenderd
como fecha de terminacién de las obras para los efectos de la
ejecucién del contrato y cumplimiento del plaze estipulado.

D) Lo obra serd visada por el Inspector Técnico de Obra parag su
recepcidn. St en esta visita se constatase que los trabajos no fueron
ejecutados en conformidad a los planos vy especificaciones
técnicas, o tuviese defectos graves o hubiese parfidas incompletas,
las obras no podrdn ser recibidas y perderd su vigencia la solicitud
de recepciéon del contratista.
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c) En caso que se comprobaren defectos de poca importancia
se dejard constancia de ello en el Acta de Recepcidn y el
Municipio fijard un plazo para la correccidn de esos defectos,
manteniéndose como fecha de término de la obra, la indicada por
el contratista.

d) Si el Inspector Téenico de Obra, no encuantra reparos de las
obras, se levantard lo respectiva Acta de Recepcidn sin
observaciones, la que serd suscrita por el Inspector Técnico de Ia
obra y el contratista,

Recepcidon Definitiva

a)  Transcurrido el plazo de cuatro (4) meses contados desde la
fecha del "Acta de Recepcidon Provisoria" o fecha en gue el
Municipio tenga por recibida la obra, se efectuard la Recepcién
Definitiva por el total o conjunto de Ias cbras, cuya ejecucién fue
contratada; la recepcidn aludida se hard mediante la suscripcion
de la respectiva "Acta de Recepcidn Definitiva".

L] Serd requisito indispensable para la Recepcidn Definitiva la
enfrega por parte del confratista de los certificados de las
instalaciones realizadas por parte de los organismos competentes.

C) Lo anterior es sin periuicio de Ia respensabllldad legal del
confratista por cinco afos la fecha de la recepcion definitiva, v a
cualguier norma vigente sobre responsabilidades indicadas en la
Ltey General de Urbanismo y Consfruccion y su QOrdenanza
respectiva, y otras leyes especiales sobre calidad vy responsabilidad
de las construcciones.

DECIMO SEGUNDO: Una vez terminado les trabajos vy efectuada la
Recepcidén Provisoria de la Obra, el conifratista adjudicado
entregard un Vale Vista o una Boleta Bancarico de garantia a la
vista, extendida a nombre de la |I. Municipalidad de San Bernardo,
para caucionar la Buena Ejecucidn de los Trabajos realizados, por
un monto equivalente al §% del valor oferfado por el contratista,
con una vigencia minima gue exceda en é6 measeas corridos al plazo
fjodo para redlizar la Recepcidon Definitiva de la QOlra, No se
aceptara una garantia fomada por terceros.

La entrega de esta garantia serd requisito previo para reaglizar el
pago de los trabajos, esta serd devuelta previa solicitud por escrito
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dirigida al Director de Obras Municipales.

DECIMO TERCERO: EI contrato podrd ser dejado sin efecto por
mutuo consentimiento, caso en el cual, ninguna de las partes
tendrd derecho a indemnizacién.

DECIMO CUARTQO: El incumplimiento por parte del Contratista de los
plazos y condiciones de su oferta & de las obligaciones que
establecieron las Normas Especiales y demds documentos o las que
se asuman al suscribir el presenfe Contrato, dard derecho a I
Municipalidad para rescindir administrativamente y sin forma de
juicio el mismo.

Sin  pefjuicic de lo anterior, el Mandante podrd resolver
administrativamente el contrato y hacer efectiva la garantia, o
exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente,
en caso de existir una o mds de las siguientes causales:

A. Por incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en el
Contrato, Normas Especiales, Especificaciones Técnicas vy
demds documentos que forman parte de la Contratacion
Directa.

B. Se entenderd que hay incumplimiento grave cuande la falta
produzca una paralizacién de las obras de construccidén, por
mds de dos (2) dias corridos, salvo casos de fuerza mayor ©
caso fortuito, que el contratista deberd acreditar ante el ITO.

C. Por el fallecimiento del contratista.

D.Por maolos fratos fisicos o de palabra para con el Inspector
Técnico de Cbra (ITO) vy ofros funcionarios municipales con
que deba relacionarse, ya sea €l conifratista o su personal,
cuyas denuncias debkerdn quedar registradas en el Libro
Manifold, sin  perjuicio de |las aqcciones legales que
correspondan y de |a obligacion de prescindir de los servicios,
para este contrato, del infractor.

E. Por no cumplir con el plazo de ejecucidn del presente

contrato, sin perjuicio de lo anterior, el Municipic podra aplicar
Ias muitas correspondientes.
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F. Por negativa reiterada del contratista a cumplir, dentro de los
plazos fijados por la LT.Q. y de acuerdo g lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas, las exigencias ordenadas por ésta,
por tres (3) veces durante el plazo de ejecucién. Estas
exigencias deben ordenarse al contratista, mediante
anctaciéon en el Libro Manifold correspondiente.

G.Cuande las multas superen el 10% del monto total del
contrato.

H. Por subcontratacidon de parte o todo de las obras de
construccidn materia del contrato, sin autorizacién previa vy
expresa del mandante.

l. Silos frabajos contratados se hubieren iniciado con un retraso
mayor o dos (2) dias corridos del fllado de acuerdo a lo
ofertado.

J. En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

K. 3i no cumpliera con cuaiquiera de las obligaciones sefialadas
en la cldusula Séptima del contrato.

PECIMO QUINTO: El Mandante podrd declarar el término anticipado
de plenc derecho del confrato y proceder a su liguidacidon
anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito
calificada por el Mandante, a fravés del ITO, se deba paralizar
definitivamente los trabajos.

En este caso el Mandante dard aviso por carta certificada al
contratista, una vez producido el hecho, e informard del plazo en
que deba darse término a los trabajos © de su terminacion
inmediata.

El Mandante no pagard indemnizacion alguna al adjudicado, ni
ninguna suma adicional a las seAaladas en el pdrrafo precedente
por ningun concepto; en consecuencia, se devolverd la garantia
una vez que éste haya enfregado los trabagjos del Contrato
realizadas a plena satfisfaccion del Mandante,

DECIMO SEXTO: La llusire Municipalidad de San Bernardo cancelard
el total de la obra en un solo estado de page final. Bl pago se

Pagina 11 de 13



@m%%?é%ﬁﬂm

B sl Cvece con fodo),

efectuara una vez otorgada la recepcidn provisoria, enfregada la
garantia de buena ejecucidén y de los documentos indicados en el
presente contfrato, todo ello dentro del plazo de diez (10) dias hdabiles
desde la entrega conforme de la documentaciéon requericia.

El contratista deberd presentar los siguientes documentos en la
Direccidn de Obras, la cual no aprobara el pago si existiesen
problemas o faltasen documentos.

A. La factura visada por el Director de Qbras a nombre de la |,
Municipalidad de San Bernardo, Eyzaguirre N° 450, RUT:
62.072.700-5, por el valor del contrato. A dicho valor se le
descontardn las multas que procedan estipuladas en la
clausula novena.

B. Informe del ITO (detallando multas v observaciones en caso de
haberlas}, v certificando el estado de avance si se trata de
pagos parciales,

C. Nomina del personal empleado.

D. Fotocopia de las planillas de sueldo al dia por todo el pericdo
de ejecucidén de obras, del personal segin nomina de
trabgjadores o emplear v para el caso del profesional
responsable de la obra podrd acompafar la fotocopia de |a
pboleta de pago honorario y el comprobante del impuesto de
retencién.

E. Fotocopia de las cotizaciones previsionales canceladas al
personal conifratado para las obras correspondientes o |a
construccién de la obra, por todo el periodo de ejecucidn de la
misMmai.

F. En el estado de pago final 0 page Unico final, deberd presentar
Vale Visia o Boleta Bancaria de Buena Ejecucidn de Obra, en
conformidad o lo establecido en el presente contfrato.

Nota: Lo solicitadoe en los puntos d) v e), se deberdn adjuntar al
Estado de Pago corespondiente solo si este supera el mes de frabagjo
(30 dias) de iniciada las obras segun el acta de entrega de terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio la comuna de San Bernardo, vy se someten a la jurisdiccién
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de sus Tribunales Crdinarios de Justicia.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofia NORA CUEVAS CONTRERAS
para representar a la llustre Municipalidad de San Bernardo emana
de Sentencia de Proclamacién de Alcalde pronunciada por el
Primer Tribunal Electoral de la Reglén Metropolitana de Santiago de
26 de Octubre de 2008.

Previa lectura, las partes ratifican v firman el presente contratoe,
concurriendo ademds el Sr. Secretario Municipal, quien actia como
Ministro de Fe,

NdzZ CASTILLO
MUNICIPAL

PFUM/CMP
Adm,

DOM
Archivo
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