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CONTRATACION DIRECTA

“REPARACION BANOS SEGUNDO PISO MERCADO MUNICIPAL DE SAN
BERNARDO”"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
CON

JOSE ADIEL NUNEZ SOTO.

En San Bernardo, o /(5 de agosto de 2009, entre la I
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, Persona Juridica de Derecho
POblico, representada por su Alcaldesa dofia NORA CUEVAS
CONTRERAS, Chilena, Relacionadora Publica, cédula nacional de
identidad N° 6.629.176-6, ambas con domicilic en calle Eyzaguirre N°
450 comuna de San Bernardo, en adelante “el municipio” o “la
Municipalidad” y por la ofra, don JOSE ADIEL NUNEZ SOTO. R.u.t:
8.499.130-9, contratista, con domicilic en Maestranza N° 57, comuna
de San Bernardo, en adelante Yel contratista”, quienes han
convenido el siguiente contrato:

PRIMERO: Por Decreto Alcaldicio Exento N° 9.435, de fecha 5 de
agosto de 2009, la |. Municipalidad de San Bernardo, confrata
directamente a JOSE ADIEL NUNEZ SOTO, para la reparacion de 1os
banos ubicados en la esquina de calle Covadonga con Bulnes,
segundo piso del mercado municipal de San Bernardo.

Lo anterior, se readliza de acuerdo a lo dispuesto en el arficulo 8
letra c) de la ley N° 19.886 y articulo 10 N° 3 del Reglamento de Ia
referida ley y la calificacion fundada basada en la urgencia que
constituye la reparacion de los servicios higiénicos del segundo piso
del Mercado Municipal, ya que desatenderio expone a los
funcionarios y comunidad a problemas sanitarios y accidentes
laborales de responsabilidad del municipio por falta de mantencion
de los servicios.
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SEGUNDO: En mérito de lo anterior, vy por el presente acto, la |.
Municipalidad de San Bernardo, representada por su alcaldesa,
contrata a JOSE ADIEL NUNEZ SOTO, para la reparacion de los bafos
ubicados en la esquina de calle Covadonga con Bulnes, segundo
piso del Mercado Municipal de San Bernardo, en las condiciones
que se indican en el presenfe contrato, normas especiales de la
contfratacion directa, especificaciones técnicas, consultas, ofertg
del contratista y todo otro antecedentes que haya formado parte
del proceso de contfratacién directa.

TERCERO: La llustre Municipalidad de San Bernardo, pagard por la
construccidon antes individualizada, la suma total de $9.829.400.-
(nueve millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos) pesos,
IVA incluido.

CUARTO: El confratista, previo a la firma del contrato, entregd a la
Direccidon de Asesoria Juridica, dos Boletas de Garantia con Vale
Vista en moneda nacional, nimero 4827088 y nimero 3431348 de|
Banco de Estado, a la orden de la llustre Municipalidad de San
Bernardo, cada una por la suma de $500.000.- {quinientos mil)
pesos, de fechas 6 de agosto de 2009 v 4 de agosto de 2009,
respectivamente, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato,
equivalente al 10% del valor ofertado por el contratista.

El contfratista deberd adoptar los resguardos que correspondan,
para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el
momento del otorgamiento de la Recepcidn Provisoria de las obras
por parte de la Direccion de Obras Municipales. Una vez cumplido
lo anterior, se procederd a devolver la garantia, dentro del plazo de
veinte (20) dias corridos posteriores a la fecha del término del
conirato.

La Municipalidad podrd hacer efectiva esta garantia en los
siguientes casos, sin que estos sean taxativos:

a.- En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento
grave, conforme a las causales establecidas en el Punto 12 y demds
senaladas en las Normas Especiales que regularon o presente
contratacion directa.

b.- En el evento que la Municipalidad se encontrare demandada
por responsabilidad solidaria o subsidiaria interpuesta en su contra
por los trabajadores del contratista que presten servicio en virtud de
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este contfrato o por las Instituciones Previsionales.

QUINTO: La empresa mantendrd el segurc de responsabilidad civil
que se refiere la contratacidn directa del presente servicio.

SEXTO: El plaze de ejecucion de la obra serd de 30 (treinta) dias
corridos contados desde el dia siguiente del acta de enfrega de
terreno. Dicha acta debe ser firmada por el contratista, el Inspector
Técnico de Obras y el Director de Obras.

El plazo de ejecucion podrd ser prorrogado, pero no podrd
solicitarse una vez transcurrido. La peticidon escrita podrda ser
aprobada o rechazada por la ITO; en caso de ser aceptada
deberd dictarse el decreto alcaldicio correspondiente.

SEPTIMO: Las partes dejan establecido que, sin perjuicico de las
demds obligaciones establecidas en el presente contrato, la
empresa deberd cumplir con lo siguiente:

d) Ejecutar las labores materia del confrato en conformidad con
las Normas Especiales y Especificaciones Técnicas. Ademads,
los trabajos deberdn ser senalizados con un letrero de
Identificacion.

b} Serd obligacion del contratista sefializar los trabajos de forma
adecuada para evitar que ocurran accidentes, tomando las
medidas correspondientes que asi lo impidan.

c) Las remuneraciones que pague el contratista a su personal no
podran ser inferiores a las legales vigentes y seran de su
exclusivo cargo al igual que las imposiciones previsionales vy
seguros gue corresponda. El Mandante no tendrd relacidon
contfractual alguna con dicho personal. En el evento que el
contratista no diera cumplimiento al pago de remuneraciones
o imposiciones previsionales del personal, el Mandante podra
retener el pago, dando un plazo fijo a la empresa adjudicada
para solucionar dicho problema. Sin perjuicio de lo anterior si
el adjudicado no diera por solucionado el pago a sus
trabajadores dentro del plazo otorgado por el mandante, éste
podrd poner término al contrato y hacer efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel cumplimiento del mismo.
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d)Serd de cargo del contratfista el pago de todas las

f)

g)

h

)

obligaciones vigentes en la RepuUblica de Chile durante la
vigencia del contrato en lo que se refiere a impuestos, tasas y
contribuciones fiscales, y de cualguier otra indole, lo que se
deberd tener en cuenta al momento de realizar la oferta.

No serd causal eximente del cumplimiento del contrato por
parte del proponente favorecido, el hecho de que su personal
se declare en huelga. En todo caso, el contratista arbitrard
oportunamente las medidas para gue las labores se efectien
a pesar de la huelga.

El contratista nombrard un supervisor responsable a cargo de
la ejecucion  de los  tfrabaqjos, que deberd  ser
permanentemente ubicable (deberd contar con un celular) y
estar en permanente coordinacion con el ITO. En caso de
estar impedido temporalmente para cumplir su funcidn por
cudlguier razén, el contratista designard un reemplazante, lo
cual se comunicard a través del Libro Manifold. Se enviard a la
Direccidon de Obras Municipales el Curriculum Vitae del
reemplazante firmado dentro de las 24 hrs. siguientes.

No serd causal para no cumplir las obligaciones del contrato,
la falta de materiales, equipos U otros, debiendo ejecutar
siempre los frabajos encomendados.

El confratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para
asegurdar gue en el desempeno de |las labores contratadas, no
se produzcan dafos a personas o en sus bienes particulares, ni
a bienes de propiedad fiscal o municipal. En caso de
producirse estas eventualidades, el contratista se hace
responsable  del pago de las indemnizaciones que
correspondda.

Los frabajadores deberdn usar en ftodo momento los
implementos de seguridad, siendo de responsabilidad del
contratista, la exigencia y supervision de {a utilizacidon de estos.

El contfratista deberd velar por la seguridad del personal que
desarrolla los trabagjos, tomando todas las medidas
correspondientes, de forma tal de prever cualquier accidente.
Asimismo, deberd enfregar los elementos y equipos de
seguridad que se requieran para salvaguardar la salud de los
trabajadores, los cuales deberdn usar en todo momento,
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siendo de responsabilidad del contratista, la exigencia vy
supervision de la utilizacion de estos. Para lo cual el
adjudicado deberd estar en conocimiento de la Ley N° 20.123,
sobre frabajo en Régimen de Subcontratacién y EST. vy
tambien sobre el Reglamento N° 319 sobre “Acreditacién de
cumplimiento de obligaciones de Laborales y Previsionales' y
Reglamento N° 746 sobre “La Gestién de la Seguridad y Salud”.

k} Se considerard que el contratista, antes de presentar su ofertq,
estG compenetrado de todos los riesgos, factores o
circunstancias técnicas y administrativas que puedan afectar
su oferta, como los costos requeridos para cubrir todas Ias
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en
la presente Licitacidn PUblica.

l) Aportar el Libro Manifold, autocopiativo, para el contro! de la
ejecucion de los  trabagjos.

OCTAVO: La Inspeccion Técnica de Obra estard radicada en la
Direccidn de Obras Municipales, cuyo Director designard un
funcionario responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
del contrato en relacidén a la obra, sin perjuicio de ofros mecanismos
de control que se estimen necesario implementar, incluyendo el
proceso de devolucidn de |la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato.

El Inspector Técnico de Obra (ITO}) tendrd un libro de inspeccion tipo
Manifold, el gque serd proporcionado por el conftratista, en éste
anotard las observaciones, multas, solicitudes, etc.

El Libro Manifold de inspeccion deberd permanecer en la Direccidon
de Obras Municipales. El contratista a través del supervisor deberd
asistir a lo menos una vez al dia para revisar la informacion vy retirar
una copia con las observaciones, si hubiesen, debiendo firmar el
libro de inspecciones.

Las observaciones anotadas en el libro Manifold deberdn ser
cumplidas dentro del ftiempo establecido por el ITO, en
concordancia con los férminos del contfrato. Se entenderd
notificado el contratista el mismo dia en gue se hagan las
anotaciones en el libro Manifold.
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NOVENO: El Municipio podrd aplicar administrativamente multas al
contratista, que comresponderdn a un valor expresado en UTM, (el
valor de la UTM serd tomada al valor del mes en gue se haya
incurrido en la falta). A continuacién se detallan las infracciones

que hardan incurrir al contratista en multas y sus correspondientes
Mmontos:

a) Se aplicard una multa de una (1) UTM, por no sefalizar en
forma adecuada los trabajos en ejecucidon, esta multa se
aplicard cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta.

Ib) Se aplicard una multa de una (1) UTM, cada vez que se
sorprenda a algun tfrabajador sin los implementos de seguridad
requeridos para el desarrollo de su labor, ya sea por
negligencia propia del frabagjador o por no provision de los
implementos por parte del contratista; esta multa se aplicarda
cada vez que el coniratista sea sorprendido por el ITS
incurriendo en esta falta.

c} Si el contratista se extendiera en el plazo que sefnale
precedentemente el ITO para solucionar observaciones que
afecten la ejecucidn de los trabajos, la multa serd de dos (2)
UTM por cada dia de atraso. Este plazo no podrd excederse en
mdas de cinco (5) dias corridos inclusive, vencido este plazo el
Mandante podrd poner término al contrato.

Nota: Las observaciones redlizadas por el ITO, deberdn ser

cumplidas por el contfratista en el plazo establecido en el Libro

Manifold.

d) Por utilizar materiales y equipos que no cumplan con los
criterios de calidad requeridos segun la pauta sefalada por las
Especificaciones Técnicas, o, en su defecto que no haya sido
de aquelios autorizados por el ITO, la multa serd de tres (3) UTM
por cada vez que sea sorprendido.

e) Por no contar con el personal idéneo y elementos de trabgjo
apropiados, la multa serd de una (1) UTM por cada vez gque
sed sorprendido por la ITO.
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f) Por no cumplir con las obligaciones del contratista adjudicado
indicadas en la cldusula Séptima del presente contrato, y
cualquier ofro antecedente que rigid la presente licitacion

puUblica, la multa serd de una (1) UTM por cada vez que sed
sorprendido por la ITO.

g) Por cada dia de atraso que supere al plazo ofertado o de Ia
ampliacién que se haya otorgado de acuerdo a las Normas
Especiales y que sea imputable al contratista, se aplicard una
multa de tres (3) UTM por dia de incumplimiento, hasta un
plazo maximo de cinco dias corridos inclusive; vencido este
plazo el Mandante se encuentra facultada para poner
término al confrato. Si ello ocurriere, el Mandante queda
facultado para hacer efectiva Ia Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

h) Se multard con dos (2) UTM por cada vez que se sorprenda a
algun empleado en malos tratos de palabra con el ITO,
funcionaric y/o PuUblico en general. En caso de incurrir en mas
de tres (3) ocasiones, se podrd poner término al presente
contrato de forma anticipada.

Las multas serdn aplicadas por el Director de Obras Municipales
previo informe de la ITO, en el que indicard el tipo y el monto de la
multa, ademds, de las razones por las cuales se incurre en Ia
sancion, lo que se notificard de inmediato al contratista mediante el
liboro Manifold de control de actividades. Los valores de cada multa
seran registrados en el libro Manifold y sumados para obtener el
valor total de las multas, a este valor se descontardn las
apelaciones favorables al contratista. El valor total final de Ia multa,
se registrarda en el libro Manifold.

DECIMO: E! contratista podrd apelar de la multa para lo cual
deberd dirigirse, por escrito, al Director de Obras, dentfro de los dos
(2) primeros dias hdbiles, contados desde la fecha de anotacién en
el Libro Manifold de Control. En dicha apelacién deberd informar
sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizd en terreno para superar la
situacion, ya sea intentando evitar o disminuir la deficiencia, dadas
las condiciones en terreno. Esto lo analizard el Director de Qbras.
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El Director, dispondrd de un plazo mdximo de dos {2) dias habiles
para responder, en forma escrita, al contratistq, si acepta o rechaza
la apelacion, al domicilio registrado en el presente contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de la facuitad de la Alcaldesa o quien la
subrogue para modificar o dejar sin efecto la sancidn, en un plazo
Nno superior a cuatro (4) dias hdbiles, de acuerdo al informe de la
Inspeccidn Técnica de OCbra y la resolucidn del Director. La
determinacion de la Alcaldesa deberd noftificarse, por escrito, al
contratista.

La apelacion se realizard por multa en forma individual y la
aceptacion significard desestimar completamente la aplicacién de
la multa al contratista.

Se aplicard este procedimiento cuando se considere que Ia
ocurrencia de la deficiencia no es responsabilidad directa y total
del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente a su control, adn cuando aplicare medidas de
disminucion de efectos negativos.

Del total de las multas registradas en el periodo que dure el
contrato, se descontardn las apelaciones favorables al contratista,
deduciendo el valor final multado y noftificando al contratista a
través del Libro Manifold. Las multas ocasionadas en esta etapa del
confrato serdn descontadas del valor a pagar correspondiente al
Ultimo estado de pago.

DECIMO PRIMERO: Tanto la Recepcidén Provisoria, como la
Recepcidon Definitiva, se efectuaran de acuerdo a lo que a
continuacion se senala:

Recepcidn Provisoria de las Obras

a) Sera solicitada por el contratista debidamente visado por el
Inspector Tecnico de Obra. La fecha de esta solicitud se entenderd
como fecha de terminacién de las obras para los efectos de |la
ejecucién del contrato y cumplimiento del plazo estipulado.

) La obra serd visada por el Inspector Técnico de Obra para su
recepcion. Si en esta visita se constatase que los trabdjos no fueron
ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones
técnicas, o fuviese defectos graves o hubiese partidas incompletas,

las obras no podrdn ser recibidas y perderd su vigencia la solicitud
de recepcion del contratista.
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C) En caso que se comprobaren defectos de poca importancia
se dejara constancia de ello en el Acta de Recepcion y el
Municipio fijard un plazo para la correccidon de esos defectos,
manteniéndose como fecha de término de la obra, la indicada por
el contratista.

d) Si el Inspector Técnico de Obra, no encuentra reparos de las
obras, se levantard la respectiva Acta de Recepcidn sin
observaciones, la que serd suscrita por el Inspector Técnico de la
obra y el contratfista.

Recepcidn Definitiva

a) Transcurrido el plazo de cuatro (4) meses contados desde 1a
fecha del "Acta de Recepcidon Provisoria” o fecha en que el
Municipio fenga por recibida ta obra, se efectuard la Recepcidn
Definitiva por el total o conjunto de las obras, cuya ejecuciéon fue
contratada; la recepcion aludida se hard mediante la suscripcién
de larespectiva "Acta de Recepcidn Definitiva.

) Serd reqguisito indispensable para la Recepcidn Definitiva la
entrega por parte del contratista de los certificados de las
instalaciones realizadas por parte de los organismos competentes.

c) Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad legal del
confratista por cinco anos la fecha de la recepcidn definitiva, y a
cualquier norma vigente sobre responsabilidades indicadas en la
Ley General de Urbanismo y Construccion y su Ordenanza
respectiva, y otras leyes especiales sobre calidad y responsabilidad
de las construcciones.

DECIMO SEGUNDO: Una vez terminado los trabajos y efectuada I
Recepcidbn Provisoria de la Obra, el contratista adjudicado
entregard un Vale Vista o una Boleta Bancaria de garantia a la
vista, extendida a nombre de la |. Municipalidad de San Bernardo,
para caucionar la Buena Ejecucidn de los Trabajos realizados, por
un monto equivalente al 5% del valor ofertado por el contratista,
con una vigencia minima que exceda en é meses corridos al plazo
flado para redlizar la Recepcidon Definitiva de la Obra. No se
aceptara una garantia tomada por terceros.

La enfrega de esta garantia serd requisito previo para redlizar el
pago de los trabajos, esta serd devueita previa solicitud por escrito
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dirigida al Director de Obras Municipales.

DECIMO TERCERO: El contrato podrd ser dejado sin efecto por
mutuo consentimiento, caso en el cual, ninguna de las partes
tendrd derecho a indemnizacion.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del Contratista de los
plazos y condiciones de su oferta ¢ de las obligaciones que
establecieron las Normas Especiales y demds documentos o las que
se asuman al suscribir el presente Contrato, dard derecho a la
Municipalidad para rescindir administrativamente y sin forma de
juicio el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podra resolver
administrafivamente el contrato y hacer efectiva la garantia, o
exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente,
en caso de existir una o mas de las siguientes causaies:

A. Por incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en el
Contrato, Normas Especiales, Especificaciones Técnicas y
demdas documentos que forman parte de la Contratacion
Directa.

B. Se entenderd que hay incumplimiento grave cuando la falta
produzca una paralizacidén de las obras de construccidon, por
mdas de dos (2} dias corridos, salvo casos de fuerza mayor o
caso fortuito, que el contratista deberd acreditar ante el ITO.

C. Por el fdllecimiento del contratista.

D. Por malos tratos fisicos o de palabra para con el Inspector
Técnico de Obra (ITO) y ofros funcionarios municipales con
gue deba relacionarse, ya sea el confratista o su personal,
cuyas denuncias deberdn quedar registradas en el Libro
Manifold, sin  perjuicio de las acciones legales que
correspondan y de la obligacion de prescindir de los servicios,
para este contrato, del infractor.

E. Por no cumplir con el plazo de ejecucidén del presente

contrato, sin perjuicio de lo anterior, el Municipio podrd aplicar
las multas correspondientes.

Pagina 10 de 13



%%%%%’%[_18 San
= ernardo
wan secnmsan algﬂ”@&’e an fody.

F. Por negativa reiterada del contratista a cumplir, dentro de los
plazos fijados por la I.T.O. y de acuerdo a lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas, las exigencias ordenadas por ésta,
por tres (3) veces durante el plazo de ejecucidn. Estas
exigencias deben ordenarse al contratista, medionte
anotacidon en el Libro Manifold correspondiente.

G.Cuando las multas superen el 10% del monto total del
contrato.

H. Por subcontratacion de parte o todo de las obras de
construccion materia del contrato, sin autorizacidn previa vy
expresa del mandante.

I. Silos frabajos contratados se hubieren iniciado con un retfraso

mayor a dos (2) dias corridos del fijado de acuerdo a lo
ofertado.

J. En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

K. Si no cumpliera con cualquiera de |las obligaciones sehaladas
en la cldusula Séptima del contrato.

DECIMO QUINTO: El Mandante podrd declarar el término anticipado
de pleno derecho del contfrato y proceder a su liquidacidn
anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito
calificada por el Mandante, a través del ITO, se deba paralizar
definitivamente los trabajos.

En este caso el Mandante dard aviso por carta certificada al
contratista, una vez producido el hecho, e informard del plazo en
gue deba darse término @ los trabagjos o de su ferminacién
inmediata.

El Mandante no pagard indemnizacién alguna al adjudicado, ni
ninguna suma adicional a las senaladas en el pdrrafo precedente
por ningun concepto; en consecuencia, se devolverd la garantia
una vez que éste haya entregado los trabgjos del Conirato
realizadas a plena satisfaccion del Mandante.

DECIMO SEXTO: La llustre Municipalidad de San Bernardo cancelard
el total de la obra en un solo estado de pago final. El pago se
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efectuara una vez otorgada la recepcion provisoria, entregada la
garantia de buena ejecucion y de los documentos indicados en el
presente contrato, todo ello dentro del plazo de diez (10) dias habiles

desde la entrega conforme de la documentacion requerida.

El contratista deberd presentar los siguientes documentos en Iag
Direccion de Obras, la cual no aprobara el pago si existiesen
problemas o faltasen documentos.

A. La factura visada por el Director de Obras a nombre de la |I.
Municipalidad de San Bernardo, Eyzaguirre N° 450, RUT:
69.072.700-5, por el valor del contrato. A dicho valor se le
descontardn las multas que procedan estipuladas en o
clausula novenda.

B. Informe del ITO {detallando multas y observaciones en caso de
haberlas).

C.Nomina del personal empleado.

D. Fotocopia de las planillas de sueldo al dia del personal segun
nomina de trabajadores a emplear v para el caso del
profesional responsable de la obra podrd acompanar la
fotocopia de la boleta de pago honorario y el comprobante
del impuesto de retencion.

E. Fotocopia de las cotizaciones previsionales canceladas al
personal contfratado para las obras correspondientes a la
construccion de la obra, todo el periodo de ejecucién de Ia
misma.

F. En el estado de pago final o pago Unico final, deberd presentar
Vaie Vista o Bolela Bancaria de Buena Ejecucion de Obra, en
conformidad a io establecido en el presente contrato.

Nota: Lo solicitado en los puntos d) y e), se deberdn adjuntar al
Estado de Pago correspondiente solo si este supera el mes de trabajo
(30 dias) de iniciada las obras segun el acta de enfrega de terreno.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio la comuna de San Bernardo, y se someten a la jurisdiccion
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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DECIMO OCTAVO: La personeria de dofna NORA CUEVAS CONTRERAS
para representar a la llustre Municipalidad de San Bernardo emana
de Sentencia de Proclamacion de Alcalde pronunciada por el
Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana de Santiago de
26 de Octubre de 2008.

Previa lectura, las partes ratifican y firman el presente contrato,
concurriendo ademads el Sr. Secretario Municipal, quien actia como
Ministro de Fe,
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RODOLFO MUNOE CASTILLO
SECRETARI® MUNICIPAL
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