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CONTRATACION PUBLICA
2342-43-LP09

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO POBLACION SAN
BERNARDO: CONSTRUCCION PERGOLA LE LAS FLORES CEMENTERIO
PARROQUIAL Y CONSTRUCCION CIERRO PARQUE DE LOS DERECHOS

HUMANOS"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

CON

ALBRTO ARTIGAS ABUIN

En San Bernardo, a 1 de Diciembre de 2009, entre la |
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, Pesona Juridica de Derecho
Publico, representada por su Alcaldesa doiia NORA CUEVAS
CONTRERAS, Chilena, Relacionadora PuUblica, cédula nacional de
identidad N° 6.629.176-6, ambas con domicilio en calle Eyzaguirre N°
450 comuna de Son Bernardo, en adelante “el municipio” o “la
Municipalidad” v por la otfra, don Alberto Artigas Abuin, Constructor
Civil, casado, Rut N°® 9.966.399-5, Domiciliado en Avenida Portales N°
1410, Comuna de San Bernardo, en adelante Yel adjudicado” o “ el
contratista”, quienes han convenido el siguiente contrato:

PRIMERO: Por Decreto Alcaldicio Exento N° 13423 de fecha 21 de
Octubre de 2009 se aprobaron las bases administrativas especiales v
especificaciones técnicas destinadas a regular el llamado a
propuesta publica denominada “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ASFALTICO POBLACION SAN BERNARDO; CONSTRUCCION PERGOLA
DE LAS FLORES CEMENTERIO PARROQUIAL Y CONSTRUCCION CIERRO
PARQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS". La publicacidn del llamado
a propuesta publica fue efectuada en el portal de compras vy
contrataciones de fe administracion publica
(www.mercadopublico.cl) con el cdédigo de tramitacion 2342-43-
LPO9, con fecha 21 de Octubre de 2009.
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Por medio del Decreto Alcaldicio Exento N° 14.727, de fecha 25 de
Noviembre de 2009, la I. Municipalidad de San Bernardo adjudicd la
propuesta correspondiente a la "Construccion Cierro Pargque los
Derechos Humanos”, «a don Alberto Artigas Abuin, vya
individuailizado, ordenando la contratacion del servicio sefialado.

SEGUNDO: En meérito de lo anterior, y por el presente acto, la |
Municipalidad de San Bernardo, representada por su alcaldesaq,
contrata a don Alberto Artigas Abuin, a fin de que lleve a cabo los
trabajos de Construcciéon Cierro Parque los Derechos Humanos, en
las condiciones que se indican en el presente contrato, las Bases
Administrativas, especificaciones técnicas, consultas, oferta del
proponente y todo ofro antecedentes que haya formado parte del
proceso de licitaciéon publica.

TERCERO: La llustre Municipalidad de San Bernardo, pagard por la
obra antes descrita, la suma total de $19.897.638.- (diecinueve
millones ochocientos noventa y siete m seiscientos treinta y ocho
pesos), IVA incluido.

CUARTO: El adjudicado, previo a la firma del contrato, entregd a la
Direccion de Asesoria Juridica, un vale vista en moneda nacional,
NUmero 1940074 del Banco del Desarrollo, a la orden de |a llustre
Municipalidad de San Bernardo, por la suma de de un millén
novecientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos
($1.989.764), de fecha 1 de Diciembre de 2009, para caucionar el
fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del valor
ofertado por el contfratista.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan,
para el fiel cumplimiento de las obligaciones controidas hasta el
momento del otorgamiento de la Recepcidn Provisoria de las obras
por parte de la Direccidn de Obras Municipales. Una vez cumplido
lo anterior, se procederd a devolver la garantia, dentro del plazo de
veinte (20) dias corridos postericres a la fecha del término del
contrato.

La Municipalidad podrd hacer efectiva esta garantia en los
siguientes casos, sin que estos sean taxativos:

a.- En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento
grave, conforme a las causales establecidas en el Punto 25 y demas
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sefNdladas en las Bases Administrativas que rigieron ia Licitacion
PUblica materia de este contrato.

b.- En el evento que la Municipalidad se encontrare demandada
por responsabilidad solidaria o subsidiaria interpuesta en su contra
por los trabagjadores del contratista que presten servicio en virtud de
este contrato o por las Instituciones Previsionales.

QUINTO: Junto con Ia firma del contrato, el contratista deberd
entregar un seguro de responsabilidad civil por danos a terceros
producto de accidentes que se generen por la ejecucidn de las
obras o por no tomar medidas adecuadas para Ia prevencion de
accidentes cuando se estén efectuanclo los trabagjos. Este seguro
deberd ser por un monto de 500 U.7., debiendo presentar el
contratista, una copia legalizada de la pdliza de seguro. Su monto
deberd mantenerse aunque se efectien pagos con cargo a él.
Dicho seguro tendrd un plazo de validez durante toda la vigencia
del contrato. Para lo cual deberd ser renovada o prorrogada a lo
menos con 20 dias corridos de anticipo a su vencimiento para el
CQaso.

La cobertura del seguro no deberd tener deducible liberando de
toda responsabilidad a la Municipalidad de San Bernardo. En caso
de tenerlo, deberd ser asumido por la empresa, cuando
corresponda.

SEXTO: El plazo de ejecucidon de la obra serd de 35 (freinta y cinco)
dias corridos contados desde la fecha del acta de entrega de
terreno. Dicha acta debe ser firmada pcr el contratista, el Inspector
Técnico de Obras y el Director de Obras. El Plazo mdximo para
firmar este documento serd de diez (10) dias hdbiles, a partir de 1a
fecha de suscripcién del presente contrato.

SEPTIMO: Las partes dejan establecido que, sin perjuicio de las
demds obligaciones establecidas en el presente contrato, la
empresa deberd cumplir con to siguiente:

a) Ejecutar las labores materia del contrato en conformidad con
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Ademds,
los frabajos deberdn ser senadlizados con un lefrero de
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Identificacion, el disefio serd entregado al contratista.

Serd obligacién del contratista sefalizar los trabajos de forma
adecuada para evitar que ocurran accidentes, tomando las
medidas correspondientes que asi lo impidan.

Las remuneraciones que pague el contratista a su personal no
podrdn ser inferiores a las legales vigentes y seradn de su
exclusivo cargo al igual que las imposiciones previsionales vy
seguros que corresponda. El Mandante no tendrd relaciéon
contractual alguna con dicho personal. En el evento que el
contratisia no diera cumplimiento al pago de remuneraciones
o imposiciones previsionales del personal, el Mandante podrd
retener el pago, dando un plazo fijo a la empresa adjudicada
para solucionar dicho problema. Sin perjuicio de lo anterior si
el adjudicado no diera por solucionado el pago a sus
trabajadores dentro del plazo otorgado por el mandante, éste
podrd poner término al presente contrato y hacer efectiva la
Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento del mismo.

Serd de cargo del contratista el pago de todas las
obligaciones vigentes en la Republica de Chile durante la
vigencia del contrato en lo que se refiere a impuestos, tasas y
contfribuciones fiscales, y de cualquier ofra indole, lo que se
deberd tener en cuenta al momento de realizar la oferta.

No serd causal eximente del cumplimiento del contrato por
parte del proponente favorecido, €l hecho de que su personal
se declare en huelga. En tfodo caso, el confratista arbitrard
oportunamente las medidas para que las labores se efectien
a pesar de la huelga.

El contratista nombrard un supervisor responsable a cargo de
la ejecucion de tos trabajos, que deberd ser
permanentemente ubicable (deberd contar con un celular) vy
estar en permanente coordinacion con el ITO. En caso de
estar impedido temporalmente para cumplir su funcidn por
cualquier razén, el contratista designard un reemplazante, lo
cual se comunicard a través del Libro Manifold. Se enviard a la
Direccion de Obras Municipales el Curriculum Vitae del
reemplazante firmado dentro de |as 24 hrs. siguientes.

No serd causal para no cumplir las obligaciones del contrato,
la falta de materiales, equipos u otfros, debiendo ejecutar
siempre los trabajos encomendados.



cEiB S,

aZidad de San Bernardo El.!l}f!d‘f’m oo %ﬂd’éf
LUSTAE ME AL Iga0 ™

h) El contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para

j)

k)

asegurar gque en el desempeno de las labores contratadas, no
se produzcan danos a personas © en sus bienes particulares, ni
a bienes de propiedad fiscal o municipal. En caso de
producirse estas eventualidades, el contratista se hace
responsable del pago de las indemnizaciones que
corresponda.

Los ftrabajadores deberdn usar en todo momento los
implementos de seguridad, siendo de responsabilidad del
contratista, la exigencia y supervisién de la utilizacion de estos.

El contratista deberd velar por la seguridad del personal que
desarrolla los trabagjos, tomando todas las medidas
correspondientes, de forma tal de prever cualquier accidente.
Asimismo, deberd entfregar los elementos y equipos de
seguridad que se requieran para salvaguardar la salud de |os
trabbqgjadores, los cuales deberdn usar en todo momento,
siendo de responsabilidad del contratista, la exigencia vy
supervision de la ulilizacion de estos. Para lo cual el
adjudicado deberd estar en conocimiento de la Ley N° 20.123,
sobre trabagjo en Régimen de Subcontratacion y EST. vy
también sobre el Reglamento N° 312 sobre “Acreditacidon de
cumplimiento de obligaciones de Laborales y Previsionales” vy
Reglamento N° 76 sobre “La Gestion de la Seguridad y Salud”.

Se considerard que el contratista, antes de presentar su ofertaq,
estd compenetrado de todos los riesgos, factores o
circunstancias técnicas y administrativas que puedan afectar
su oferta, como los costos requeridos para cubrir todas las
obligaciones contractuadles en las condiciones establecidas en
la presente Licitaciéon PUblica.

Aportar el Libro Manifold, autocopiativo, para el control de Ia
ejecucion de los trabagjos.

OCTAVO: Lo Inspeccion Técnica de O'ara estard radicada en la
Direccion de Obras Municipales, cuyo Director designard un
funcionario responsable del cumplimiento de tfodas las obligaciones
del contrato en relacidn a la obra, sin perjuicio de otros mecanismos
de control que se estimen necesario implementar, incluyendo el
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proceso de devolucion de la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato.

El Inspector Técnico de Obra {ITO) tendrd un libro de inspeccién tipo
Manifold, el que serd proporcionado por el contfratista, en éste
anotard las observaciones, multas, solicitudes, etc.

El Libro Manifold de inspeccion deberd permanecer en la Direccion
de Obras Municipales. El contratista a traves del supervisor debera
asistir a lo menos una vez al dia para revisar la informacidn y retirar
una copia con las observaciones, si hubiesen, debiendo firmar el
libro de inspecciones.

Las observaciones anotadas en el libro Manifold deberdan ser
cumplidas dentro del tiempo establecido por el ITO, en
conceordancia con los términos del contrato. Se entenderd
notificado el contratista el mismo dia en que se hagan las
anotaciones en el libro Manifold.

NOVENO: El Municipio podra aplicar administrativamente multas al
contratista, que corresponderdn a un valor expresado en UTM, (el
valor de la UTM serd tomada al valor del mes en que se haya
incurrido en la falta). A continuacion se detallan las infracciones
que haran incurmrir al contratista en multas y sus correspondientes
montos:

a) Se aplicard una multa de tres (3) UTM, por no senalizar en
forma adecuada los trabajos en ejecucidn, esta multa se
aplicard cada vez que el contratista sea sorprendido por el {TO
incurriendo en esta falta.

b) Se aplicard una multa de dos (2) UTM, cada vez que se
sorprenda a algun trabajador sin los implementos de seguridad
requeridos para el desarrollo de2 su labor, ya sea por
negligencia propia del trabajador o por no provision de los
implementos por parte del contratista; esta multa se aplicard
cada vez que el confratista sea sorprendido por el ITS
incurriendo en esta falta.

c) Si el contratista se extendiera en el plazo que sefnale
precedentemente el ITO para solucionar observacionges que
afecten la ejecucidn de los trabagjos, la multa sera de dos (2)
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UTM por cada dia de atraso. Este plazo no podrd excederse en
mds de cinco (5) dias corridos inclusive, vencido este plazo el
Mandante podrd poner término al contrato.
Nota: Las observaciones reaqlizadas por el ITO, deberdn ser
cumplidas por el contratista en el plazo establecido en el Libro
Manifold.

d) Por utilizar materiales y equipos gque no cumplan con los
criterios de calidad requeridos segun la pauta sefalada por ias
Especificaciones Tecnicas, o, en su defecto que no haya sido
de aquellos autorizados por el ITO, la multa sera de tres (3) UTM
por cada vez gque sed sorprendido.

e) Por no contar con el personal idéneo y elementos de frabagjo
apropiados, la multa serd de dos (2) UTM por cada vez que
sea sorprendido por la ITS.

f) Por no cumplir con las obligaciones del contratista adjudicado
indicadas en la cldusula Séptima del presente contrato, vy
cualquier ofro antecedente que rigid la presente licitacidon
publica, la multa serd de dos (2) UTM por cada vez que sea
sorprendido por la ITS.

g) Por cada dia de atraso que supere al plazo ofertado o de la
ampliacién que se haya otorgado de acuerdo a las Bases
Administrativas y que sea imputable al contratista, se aplicard
una multa de tres (3) UTM por dia de incumplimiento, hasta un
plazo mdximo de cinco dias corridos inclusive; vencido este
plazo el Mandante se encuentra facultada para poner
término al contrato. Si ello ocurriere, el Mandante queda
facultado para hacer efectiva la Garantia de  Fiel
Cumplimiento de Contrato.

h) Se multard con dos (2} UTM por cada vez que se sorprenda d
algun empleado en malos tratos de palabra con el ITO,
funcionario y/o PUblico en general. En caso de incurrir en mas
de tfres (3) ocasiones, se podrd poner termino al presente
contrato de forma anticipada.

Las multas serdn aplicadas por el Director de Obras Municipales
previo informe de la ITO, en el que indicard el tipo y el monto de la
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multa, ademds, de las razones por las cuales se incurre en la
sancién, lo que se notificard de inmediato al contratista mediante el
libro Manifold de control de actividades. Los valores de cada multa
serdn registrados en el libro Manifold y sumados para obtener el
valor total de las multas, a este valor se descontaran las
apelaciones favorables al contratista. El valor total final de la multa,
se registrard en el libro Manifold.

DECIMO: El conftratista podrd apelar de la multa para lo cual
deberd dirigirse, por escrito, al Director cle Obras, dentro de los dos
{2) primeros dias hdabiles, contados desde la fecha de anotacion en
el Libro Manifold de Control. En dicha apelacién deberd informar
sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizd en terreno para superar la
situacidn, ya sea intentando evitar o disminuir la deficiencia, dadas
las condiciones en terreno. Esto o analizard el Director de Obras.

El Director, dispondrd de un plazo mdaximo de dos (2) dias hdbiles
para responder, en forma escrita, al contratista, si acepta o rechaza
la apelacidn, al domicilio registrado en el presente contrato.

La apelacion se realizard por multa en forma individual y ia
aceptacion significard desestimar completamente la aplicacion de
la multa al contratista.

Se aplicard este procedimiento cuardo se considere que Ia
ocurrencia de la deficiencia no es responsabilidad directa y total
del contratista, sino que obedece a situaciones que escapan
completamente a su control, ain cuando aplicare medidas de
disminucion de efectos negativos.

Del total de ias multas regqgistradas en el periodo que dure el
contrato, se descontardn las apelaciones favorables al contratista,
deduciendo el valor final multado y notificando al contratista «
fravés del Libro Manifold. Las multas ocasionadas en esta etapa del
contrato seran descontadas del valor a pagar correspondiente al
ultimo estado de pago.

DECIMO PRIMERO: Tanto Ila Recepcién Provisoria, como la
Recepcidn Definitiva, se efectuaran de acuerdo a lo gque o
conlinuacion se sefala:
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Recepcidn Provisoria de las Obras

al Serd solicitada por el contratista debidamente visado por el
Inspector Técnico de Obra. La fecha de esta solicitud se entenderd
como fecha de terminacidon de las obras para los efectos de la
gjecucion del contrato y cumplimiento del plazo estipulado.

) La obra serd visada por el Inspector Técnico de Obra para su
recepcion. Si en esta visita se constatase que los trabajos no fueron
ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones
técnicas, o tuviese defectos graves o hubiese partidas incompletas,
las obras no podrdan ser recibidas y perderd su vigencia la solicitud
de recepcion del contratista.

c) En caso que se comprobaren defectos de poca importancia
se dejard constancia de ello en el Acta de Recepcion y el
Municipio fijard un plazo para la correccion de esos defectos,
manteniendose como fecha de término de la obra, la indicada por
el contratista o su representante legal.

d} Si el Inspector Técnico de Obra, no encuentra reparos de las
obras, se levantard la respectiva Acia de Recepcidn sin
observaciones, la que serd suscrita por el Inspector Técnico de Ia
obra y el contratista o su representante legal.

e} Otorgada la Recepcion Provisoria, el contratista entregard la
boleta por Buena FEFjecucion de las Obras de acuerdo con o
estipulado en el Punto N° 18, leira ¢} de las bases administrativas
que rigieron la propuesta y la que serd equivalente al 5% del
contrato y con una vigencia minima gue exceda en 4 { cuatro)
meses la fecha de recepcidon provisoria.

Recepcion Definitiva

a) Transcurrido el plazo de cuatro (4) meases contados desde |a
fecha del “"Acta de Recepcidn Provisoria” o fecha en que el
Municipio tenga por recibida la obra, se efectuard la Recepcidon
Definitiva por el total o conjunto de las obras, cuya ejecucion fue
confratada; la recepcion aludida se hord mediante la suscripcion
de la respectiva "Acia de Recepcidn Definitiva’.

b) Serd requisito indispensable para la Recepcidn Definitiva la
entrega por parte del contratfista de los certificados de las
instalaciones realizadas por parte de los organismos competentes.
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C) Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad legal del
confratista por cinco afos la fecha de .a recepcion definitiva, y a
cualquier norma vigente sobre responsabilidades indicadas en la
Ley General de Urbanismo y Construccion vy su Ordenanza
respectiva, y otras leyes especiales sobre calidad y responsabilidad
de las construcciones.

DECIMO SEGUNDO: El contrato podrd ser dejado sin efecto por
mutuo consentimiento, caso en el cual, ninguna de las partes
tendrd derecho a indemnizacién.

DECIMO TERCERO: El incumplimiento por parte del Contratista de los
plazos y condiciones de su oferta & de las obligaciones gue
establecieron las Bases de Licitacion y demds documentos o las que
se asuman al suscribir el presente Contrato, dard derecho a la
Municipalidad para rescindir administrativamente y sin forma de
juicio el mismo.

Sin  perjuicioc de lo anterior, el Mandante podrd resolver
administrafivamente el contratc y hacer efectiva la garantia, o
exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente,
en caso de existir una o mds de las siguientes causales:

A) Por incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en
el Contrato, Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas
y demds documentos que forman parte de la Licitacion
PuUblica.

B) Por disolucidon o quiebra de la Sociedad, tratdndose de una
persona juridica, o por fallecimiento del contratista, si es
persona naturail.

C)Por malos tratos fisicos o de palabra para con el Inspector
Técnico de Obra (ITO) y ofros funcionarios municipales con
que deba relacionarse, ya sea el contratista o su personal,
cuydas denuncias deberdn quedar registradas en el Libro de
Obra (Manifold), sin perjvicio de las acciones legales que
correspondan y de la obligacidon de prescindir de los
servicios, para este contrato, del infractor.

D) Por no cumplir con el plazo ofertado, en conformidad a lo
indicado en el Formato correspondiente; sin perjuicio de lo
anterior, el Mandante podrd aplicar lo dispuesto en el Punto
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26, letra g). de las Bases Administrativas que rigieron la
propuestq.

E) Por negativa reiterada del contratista a cumplir, dentro de los
plazos fijados por la I.T.O. y de acuverdo a lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas, las exigencias ordenadas por
ésta, por tres (3) veces durante el plazo de ejecucion. Estas
exigencias deben ordenarse al contratista, mediante
anotacién en el Libro de Obra (Manifold) correspondiente,
segun se indica en las presentes bases.

F) Por Acumular multas por un total igual o mayor a 25% del
Conftrato.

G)Si los frabajos contratados se hubieren iniciado con un refraso
mavyor a dos (2) dias corridos del plazo fijado de acuerdo alo
ofertado.

M) En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

) Si no cumpliera con cualguiera de las obligaciones
sefialadas en el Punto N° 24 de las bases que rigieron o
licitacién pUblica.

DECIMO CUARTO: El Mandante podrda declarar el término anticipado
de pleno derecho del contrato y proceder a su liquidacion
antficipada cuando por causas de fuerza mayor o caso forfuito
calificada por el Mandante, a través del ITO, se deba paralizar
definitivamente los trabgjos.

En este caso el Mandante dara aviso por carta certificada al
contratista, una vez producido el hecho, e informard del plazo en
gue deba darse término a los frabajos © de su ferminacion
inmediata.

El Mandante no pagard indemnizacion alguna al adjudicado, ni
ninguna suma adicional a las sefaladas en el pdarrafo precedente
por ningUn concepto; en consecuencia, se devolverd la garantia
una vez que éste haya entregado los trabajos del Contrato
realizadas a plena satisfaccion del Mandante.

DECIMO QUINTO: La llustre Municipalidad de San Bernardo
11
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cancelard mediante un Unico estado de pago final, por obra
ejecutada, contra entrega de los documentos gque se indican
posteriormente en ia Direccion de Obras Municipales, la cual no
aprobard el pago si faltasen o existiesen problemas en la entrega de
los siguientes documentos:

a) La factura visada por el Director de Obras a nombre de la .
Municipalidad de San Bernardo, Eyzaguirre N° 450, RUT:
69.072.700-5, por el valor del contrato. A dicho valor se le
descontaran las multas gue procedan estipuladas en el
Punto N° 26 de las bases gue rigieron la propuesta publica.

b) Listado de trabagjadores empleados en la obra vy libro de
remuneraciones U ofro documento gque acredite el pago
de dicho concepto, en el pericdo de ejecucion de las
obras.

c) Copia de pago de Ila Cotizaciones Previsionales
cormrrespondientes al periodo de ejecucion del contrato,

d) Informe del ITO detallando multas y observaciones en caso
de haberlas y estado de avance de la obra. Segun el
estado de pago de que se trate.

e) Certificado de la Inspeccidn del Trabajo que acredite que
no existen reclamos pendientes en su confra, promovidos
por personal empleado en el servicio y con motivo de éste,
correspondiente al periodo de pago.

f) Informe del conftratista, indicando todas las Actividades
ejecutadas, senalando el lugar, la fecha, el tipo de
intervencion (mantencidon), etc.

g) Vale Vista o Boleta Bancaria de Buena Ejecucion de la
Obra, en conformidad al Punto N° 18 letra ¢}, de las bases
administrativas que rigieron la licitacidn.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio la comuna de San Bernardo, y se someten a la jurisdiccion
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia NORA CUEVAS CONTRERAS
para representar a la llustre Municipalidad de San Bernardo emana
de Sentencia de Proclamacidn de Alcalde pronunciada por el
Primer Tribunal Electoral de la Regidn Metropolitana de Santiago de
26 de Octubre de 2008.

Previa lecturq, las partes ratifican y firman el presente contrato,
concurriendo ademdads el Sr. Secretario Municipal, quien actiua como
Ministro de Fe.

RODOLFO M OZ CASTILLO
SECRETARI ICIPAL

PFUM/JPMP
Adm,

DOM
Archivo
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