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CONTRATACION PUBLICA
2342-21-1E09

“REMODELACION SALON CONSISTORIAL"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
CON

FERNANDO VALDIVIA COSSIO.

En San Bernardo, a 24 de Agosto de 2009, entre la |
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, Persona Juridica de Derecho
PUblico, representada por su Alcaldesa dofia NORA CUEVAS
CONTRERAS, Chilena, Relacionadora PUblica, cédula nacional de
identidad N° 6.629.176-6, ambas con domicilio en calle Eyzaguirre N°©
450 comuna de San Bernardo, en adelante “el municipio” o “la
Municipalidad” y por Ia otra, FERNANDO VALDIVIA COSSIO R.u.t:
9.6192.113-8, domiciliado para estos efectos en calle Manutara
#10.729, Comuna de La Florida, en adelante “el adjudicado” o * el
contratista ”, quienes han convenido el siguiente contrato:

PRIMERO: Por Decreto Alcaldicio Exento N° 8.058 de fecha 1 de Julio
de 2009 se aprobaron las bases administrativas especiales y
especificaciones técnicas destinadas a regular el llamado a
propuesta puUblica denominada “REMODELACION SALON
CONSISTORIAL". La publicacion del llamado a propuesta pUblica
fue efectuada en el portal de compras y contrataciones de Ia
administracion publica (www.mercadopublico.cl) con el cédigo de
tframitacion 2342-21-LE0Y, con fecha 1 de Julio de 2009.

Por medio del Decreto Alcaldicio Exento N° 9.459, de fecha 06 de
Agosto de 2009, la |I. Municipalidad de San Bernardo adjudicd Ig
propuesta publica recién indicada, a Fernando Valdivia Cossio., ya
individualizado, ordenando la contratacion del servicio sefalado.
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SEGUNDO: En mérito de lo anterior, y por el presente acto, la |.
Municipalidad de San Bernardo, representada por su alcaldesa,
contrata a Fernando Valdivia Cossio., a fin de que lleve a cabo los
trabajos de remodelacidon del Saldn Consistorial de ia .
Municipalidad de San Bernardo, en las condiciones que se indican
en el presente contrato, las Bases Administrativas, especificaciones
técnicas, consultas, oferta del proponente y todo ofro
antecedentes que haya formado parte del proceso de licitacion
publica.

TERCERO: La llustre Municipalidad de San Bernardo, pagarda por la
construccion antes individudalizada, la suma total de $17.225.757.-
{diecisiete millones doscientos veinticinco mil setecientos cincuenta
y siete pesos) , IVA incluido.

CUARTO: El adjudicado, previo a la firma del contrato, entregd a la
Direccién de Asesoria Juridica, un deposito a la vista en moneda
nacional, Nomero 001542-92 del Banco Edwards Citi, a la orden de la
llustre Municipalidad de San Bernardo, por la suma de $1.800.000.-
(Un millén ochocientos mil pesos), de fecha 18 de Agosto de 2009,
para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, equivalente al
10% del valor ofertado por el contratista.

El contratista deberd adoptar los resguardos que correspondan,
para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el
momento del otorgamiento de la Recepcidn Provisoria de las obras
por parfe de la Direccidon de Obras Municipales. Una vez cumplido
lo anterior, se procederd a devolver la garantia, dentro del plazo de
veinte (20} dias corridos posteriores a la fecha del término del
contrato.

La Municipalidad podra hacer efectiva esta garantia en los
siguientes casos, sin que estos sean taxativos:

a.- En caso de término anticipado del contfrato por incumplimiento
grave, conforme a las causales establecidas en el Punto 24 y demds
senaladas en las Bases Administrativas que rigieron ia Licitacion
PUblica materia de este contrato.

b.- En el evento que la Municipalidad se encontrare demandada
2
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por responsabilidad solidaria o subsidiaria interpuesta en su contra
por los trabajadores del contratista que presten servicio en virtud de
este contrato o porlas Instituciones Previsionales.

QUINTO: Junto con la firma del contrato, el contratista debera
entregar un seguro de responsabilidad civil por dafos a terceros
producto de accidentes que se generen por la ejecucién de las
obras o por no tomar medidas adecuadas para la prevencidon de
accidentes cuando se estén efectuando los trabajos. Este seguro
deberd ser por un monto de 500 U.F., debiendo presentar el
contratista, una copia legalizada de la pdliza de seguro. SU monto
deberd mantenerse aunque se efectlen pagos con cargo a él.
Dicho seguro tendrd un plazo de validez durante toda la vigencia
del contfrato. Para lo cual deberd ser renovada o prorrogada a lo

menos con 20 dias corridos de anticipo a su vencimiento para el
Caso.

La cobertura del seguro no deberd tener deducible liberando de
toda responsabilidad a la Municipalidad de San Bernardo. En caso
de tenerlo, deberd ser asumido por la empresa, cuando
corresponda.

En caso de existir aumento de obra se debe considerar un seguro
adicional, este seguro deberd ser por un monto equivalente al 15 %
(quince) del valor del aumento de obra.

SEXTO: El plazo de ejecucion de la obra serd de 40 (cuarenta) dias
corridos contados desde del acta de enfrega de terreno. Dicha
acta debe ser firmada por el contratista, el Inspector Técnico de
Obras y el Director de Obras. El Plazo mdaximo para firmar este
documento sera de tres (3) dias hdbiles, a partir de la fecha de
suscripcion del respectivo contrato.

SEPTIMO: Las partes dejan establecido que, sin perjuicio de ias
demdas obligaciones establecidas en el presente contrato, la
empresa deberd cumplir con lo siguiente:

a) Ejecutar las labores materia del contrato en conformidad con
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Ademas,
los trabajos deberdn ser senadlizados con un letrero de
Identificacion, el diseho serd entregado a la empresa que se

3
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adjudique la Licitacion.

b) Sera obligacién del contratista sefalizar los trabajos de forma

C)

d)

f)

adecuada para evitar que ocurran accidentes, tomando las
medidas correspondientes que asi lo impidan.

Las remuneraciones que pague ei contratista a su personal no
podrdn ser inferiores a las legales vigentes y serdn de su
exclusivo cargo al igual que las imposiciones previsionales %
SeguUros que corresponda. El Mandante no tendrd relacién
coniractual alguna con dicho personal. En el evento que el
contratista no diera cumplimiento al pago de remuneraciones
O imposiciones previsionales del personal, el Mandante podra
retener el pago, dando un plazo fijo a la empresa adjudicada
Para solucionar dicho problema. Sin perjuicio de lo anterior si
el adjudicado no diera por solucionado el pago a sus
trabajadores dentro del plazo otforgado por el mandante, éste
podrd poner término al contrato vy hacer efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel cumplimiento del mismeo.

Serd de cargo del contratista el pPago de todas las
obligaciones vigentes en Ia Republica de Chile durante la
vigencia del contrato en lo que se refiere a impuestos, tasas y
contribuciones fiscales, y de cualquier otra indole, lo que se
deberd tener en cuenta al momento de reailizar la oferta.

No serd causal eximente del cumplimiento del contrato por
parte del proponente favorecido, el hecho de que su personal
se declare en huelga. En todo caso, el contratista arbitrard
oportunamente las medidas para que Ias labores se efectien
a pesar de [a huelga.

El contratista nombrard un supervisor responsable a cargo de
la ejecucioén de los trabajos, que deberd ser
permanentemente ubicable {deberd contar con un celuiar} y
estar en permanente coordinacién con el ITO. En caso de
estar impedido temporalmente para cumplir su funcién por
cualquier razdn, el contratista designard un reemplazante, lo
cuail se comunicard a través del Libro Manifold. Se enviara a la
Direccidn de Obras Municipales el Curriculum Vitae del
reemplazante firmado dentro de las 24 hrs. siguientes.

g) No serd causal para no cumplir ias obligaciones del contrato,

la falta de materiales, equipos u otros, debiendo ejecutar
siempre los trabajos encomendados.
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h) Et contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para

K]

asegurar que en el desempeio de las labores contratadas, no
se produzcan danos a personas © en sus bienes particulares, ni
a bienes de propiedad fiscal o municipal. En caso de
producirse estas eventualidades, el contratista se hace
responsable del pPago de las indemnizaciones que
corresponda.

Los trabdjadores deberdn usar en todo momento los
implementos de seguridad, siendo de responsabilidad del
conftratista, la exigencia y supervision de la utilizacion de estos.

El contratista deberd velar por la seguridad del personal que
desarrolla los trabajos, tomando todas las medidas
correspondientes, de forma tal de prever cualguier accidente.
Asimismo, deberd entregar los elementos y equipos de
seguridad que se requieran para salvaguardar la salud de |os
tfrabgjadores, los cuales deberdn usar en todo momento,
siendo de responsabilidad del contratista, la exigencia vy
supervision de la ulilizacidon de estos. Para lo cual el
adjudicado deberd estar en conocimiento de la Ley N° 20.123,
sobre trabajo en Régimen de Subconfrataciéon y EST. vy
también sobre el Reglamento N° 319 sobre “Acreditacién de
cumplimiento de obligaciones de Laborales y Previsionales” y
Reglamento N° 76 sobre "La Gestién de la Seguridad y Salud.

Se considerard que el contratista, antes de presentar su ofertaq,
estd compenetrado de todos los riesgos, factores o
circunstancias tecnicas y administrativas que puedan afectar
su oferta, como los costos requeridos para cubrir todas las
obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en
la presente Licitacidn PUblica.

Se entenderd como horario normal de ejecucidén de la obra la
que se realice de lunes a viernes desde las 8:30 horas hasta |las
18:00 horas. En caso de realizacién de trabajos o faenas fuera
de este horario, el contratista deberd realizar una solicitud por
carta al Director de Obras, el que autorizard el trabajo fuera
de los horarios normales. El Director de Obras autorizard dichos
horarios extraordinarios previa coordinacion e informe del ITO.
Para realizar trabajos después de las 18:00 horas © en sdabados
y domingos, © en horario nocturno {este es el comprendido
entre las 21:00 y las 6:00 horas) se debe entregar un listado
detallado del personal que trabajard.
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m) Aportar el Libro Manifold, autocopiativo, para el control de la
ejecucién de los trabajos.

OCTAVO: La Inspeccién Técnica de Obra estard radicada en la
Direccidn de Obras Municipales, cuyo Director designard un
funcionario responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
del contrato en relacién a la obra, sin perjuicio de otros mecanismos
de confrol que se estimen necesario implementar, incluyendo el
proceso de devolucidn de la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato.

El Inspector Técnico de Obra (ITO) tendrd un libro de inspeccién tipo
Manifold, el que serd proporcionado por el contratista, en éste
anotard las observaciones, multas, solicitudes, etc.

El Libro Manifold de inspeccidn deberd permanecer en la Direccion
de Obras Municipales. El contratista a través del supervisor deberd
asistir a lo menos una vez al dia para revisar la informacién y retirar
una copia con las observaciones, si hubiesen, debiendo firmar el
libro de inspecciones.

Las observaciones anotadas en el libro Manifold deberdn ser
cumplidas dentro del tiempo establecido por el ITO, en
concordancia con los términos del contrato. Se entenderd
notificado el confratista el mismo dia en que se hagan las
anotaciones en el libro Manifold.

NOVENO: El Municipio podrd aplicar administrativamente multas al
contfratista, que corresponderdn a un valor expresado en UTM, (el
valor de la UTM serd tomada al valor del mes en que se haya
incurrido en la falta). A continuacidon se detallan las infracciones
que haran incurrir al contratista en multas y sus correspondientes
montos:

a) Se aplicard una multa de una (1) UTM, por no sefalizar en
forma adecuada los trabagjos en ejecucidn, esta multa se
aplicard cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta.

p) Se aplicard una muita de fres (3) UTM, cada vez que se
sorprendd a dlgun trabajador sin los implementos de seguridad
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requeridos para el desarrollo de su labor, ya sea por
negligencia propia del trabajador o por no provision de los
implementos por parte del contratista; esta multa se aplicard
cada vez que el contratista sea sorprendido por el TS
incurriendo en esta falta.

c) Si el contratfista se extendiera en el plazo que sefale
precedentemente el ITO para solucionar observaciones que
afecten la ejecucion de los trabajos, la multa serd de dos (2)
UTM por cada dia de atraso. Este plazo no podrd excederse en
mds de cinco (5} dias corridos inclusive, vencido este plazo el
Mandante podrd poner término al contrato.

Nota: Las observaciones realizadas por el ITO, deberan ser

cumplidas por el confratfista en el plazo establecido en el Libro
Manifold.

d) Por utilizar materiales y equipos que no cumplan con los
criterios de calidad requeridos segun la pauta sefialada por las
Especificaciones Técnicas, o, en su defecto que no haya sido
de aquellos autorizados por el ITO, la multa ser& de tres (3) UTM
por cada vez que sea sorprendido.

e) Por no contar con el personal idéneo y elementos de trabagjo
apropiados, [a multa serd de una (1) UTM por cada vez que
seq sorprendido por la ITS.

f) Por no cumplir con las obligaciones del contratista adjudicado
indicadas en la clausula Séptima del presente contrato, vy
cuadlquier otro antecedente que rigié la presente licitaciéon
publica, la multa serd de una (1) UTM por cada vez que sed
sorprendido por la ITS.

g) Por cada dia de atraso que supere al plazo ofertado o de Ia
ampliacidn que se haya otorgado de acuerdo a las Bases
Administrativas y que sea imputable al contratista, se aplicara
una multa de tres (3) UTM por dia de incumplimiento, hasta un
plazo mdaximo de cinco dias corridos inclusive; vencido este
plazo el Mandante se encuentra facultada para poner
término al contrato. Si ello ocurriere, el Mandante queda
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facultado para hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

h) Se multard con dos (2) UTM por cada vez que se sorprenda a
algun empleado en malos tratos de palabra con el [TO,
funcionario y/o PUblico en general. En caso de incurrir en mds
de fres (3) ocasiones, se podrd poner término al presente
contrato de forma anticipada.

Las multas seran aplicadas por el Director de Obras Municipales
previo informe de la ITO, en el que indicara el tipo y el monto de Ia
multa, ademds, de las razones por las cuales se incurre en la
sancion, lo que se notificard de inmediato al contratista mediante el
libro Manifold de control de actividades. Los valores de cada multa
serdn registrados en el libro Manifold y sumados para obtener el
valor total de las multas, a este valor se descontardn las
apelaciones favorables al contratista. El valor total final de la multa,
se registrara en el libro Manifold.

DECIMO: El confratista podrd apelar de la multa para lo cual
debera dirigirse, por escrito, al Director de Obras, dentro de los dos
(2) primeros dias hdbiles, contados desde la fecha de anotacion en
el Libro Manifold de Control. En dicha apelacién deberd informar
sobre las causas que ocasionaron, a juicio del contratista, la
deficiencia y qué procedimiento se utilizd en terreno para superar la
situacion, ya sea intentando evitar o disminuir la deficiencia, dadas
las condiciones en terreno. Esto o analizard el Director de Obras.

El Director, dispondrd de un plazo mdéaximo de dos (2) dias hdbiles
para responder, en forma escrita, al contratista, si acepta o rechaza
la apelacidn, al domicilio registrado en el presente contrato.

Lo anterior, sin perjuicioc de la facultad de la Alcaldesa o quien la
subrogue para modificar o dejar sin efecto la sancién, en un plazo
no superior a cuatro (4) dias hdbiles, de acuerdo al informe de la
Inspeccion Técnica de Obra y la resolucidon del Director. La
determinacion de la Alcaldesa deberd notificarse, por escrito, al
contratista.

La apelacion se realizard por multa en forma individual y la
aceptacion significard desestimar completamente la aplicacidn de
la multa al confratista.
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Se aplicard este procedimiento cuando se considere que la
ocurrencia de la deficiencia no es responsabilidad directa y total
del contratista, sino que obedece a situaciones gue escapan
completamente a su control, aln cuando aplicare medidas de
disminucion de efectos negativos.

Del total de las multas registradas en el periodo que dure el
contrato, se descontardn las apelaciones favorables al contratistq,
deduciendo el valor final multado y nofificando al contratista o
traves del Libro Manifold. Las multas ocasionadas en estq etapa del
contrato seran descontadas del valor a pagar correspondiente al
Ultimo estado de pago.

DECIMO PRIMERO: Tanto la Recepcién Provisoria, como  Ig
Recepcion Definitiva, se efectuaran de acuerdo a lo que a
continuacion se sefidia:

Recepcién Provisoria de las Obras

a)  Serd solicitada por el contratista debidamente visado por el
Inspector Técnico de Obra. La fecha de esta solicitud se entenderd
como fecha de terminacién de las obras para los efectos de la
ejecucion del contrato y cumplimiento del plazo estipulado.

b) La obra serd visada por el Inspector Técnico de Obra parda su
recepcion. Si en esta visita se constatase que los trabajos no fueron
ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones
técnicas, o tuviese defectos graves o hubiese partidas incompletas,
las obras no podrdn ser recibidas y perderd su vigencia la solicitud
de recepcidn del contratista.

c) En caso que se comprobaren defectos de poca importancia
se dejard constancia de ello en el Acta de Recepcion y el
Municipio fijard un plazo para la correccién de esos defectos,
manteniéndose como fecha de término de la obra, la indicada por
el confrafista o su representante legal.

d} Si el Inspector Técnico de Obra, no encuentra reparos de las
obras, se levantard la respectiva Acta de Recepcidon  sin
observaciones, la que serd suscrita por el Inspector Técnico de la
obra y el contratista o su representante legal.
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a) Transcurrido el plazo de cuatro (4) meses contados desde la
fecha del “Acta de Recepcidn Provisoria” o fecha en que el
Municipio tenga por recibida la obra, se efectuard la Recepcion
Definitiva por el total o conjunto de las obras, cuya ejecucién fue
contfratada; la recepcion aludida se hard mediante la suscripcion
de la respectiva “Acta de Recepcidon Definitiva™.

)  Serd requisito indispensable para la Recepcidn Definitiva la
enfrega por parte del contratista de los certificados de las
instalaciones realizadas por parte de los organismos competentes.

C) Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad legal del
contratista por cinco afos la fecha de la recepcion definitiva, y a
cualquier norma vigente sobre responsabilidades indicadas en la
Ley General de Urbanismo y Construccidn y su Ordenanza
respectiva, y otras leyes especiales sobre calidad y responsabilidad
de las construcciones.

DECIMO SEGUNDO: El contrato podrd ser dejado sin efecto por
mutuo consentimiento, caso en el cual, ninguna de las partes
tendrd derecho a indemnizacién.

DECIMO TERCERO: El incumplimiento por parte del Contratista de los
plazos y condiciones de su oferta & de las obligaciones que
establecieron las Bases de Licitacion y demds documentos o las que
se asuman al suscribir el presente Contrato, dard derecho a la
Municipalidad para rescindir administrativamente y sin forma de
juicio el mismo.

Sin  perjuicio de Ilo anterior, el Mandante podrd resolver
administrativamente el contrato y hacer efectiva la garantia, o
exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del proponente,
en caso de existir una o mas de las siguientes causales:

A. Por incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en el
Conftrato, Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y
demas documentos que forman parte de la Licitacién PUblica.

B. Por disolucion o quiebra de la Sociedad.

10
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C.Por malos tratos fisicos o de palabra para con el Inspector
Tecnico de Obra (ITO) y otros funcionarios municipates con
gue deba relacionarse, ya sea el contratista o su personal,
cuyas denuncias deberdn quedar registradas en el Libro
Manifold, sin  perjuicio de las acciones legales que
correspondan y de la obligacién de prescindir de los servicios,
para este contrato, del infractor.

D.Por no cumplir con el plazo de ejecucidn del presente
confrato, sin perjuicio de o anterior, el Municipio podrd aplicar
las multas correspondientes.

E. Por negativa reiterada del contratista a cumplir, dentro de los
plazos fijados por la I.T.O. y de acuerdo a lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas, las exigencias ordenadas por ésta,
por tres (3] veces durante el plazo de ejecuciéon. Estas
exigencias deben ordenarse al contratista, mediante
anotacién en el Libro Manifold correspondiente.

F. Cuando las multas superen el 10% del monto total del
contrato.

G.Si los tfrabajos contratados se hubieren iniciado con un retraso
mayor a dos (2) dias corridos del fijado de acuerdo a lo
ofertado.

H. En el evento que se haya hecho efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

l. Si no cumpliera con cualquiera de las obligaciones sefaladas
en la clausula Séptima del contrato.

DECIMO CUARTO: El Mandante podrd declarar el término anticipado
de pleno derecho del confrato y proceder a su liquidacién
anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito
cdlificada por el Mandante, a través del ITO, se deba paralizar
definitivamente los frabbgjos.

En este caso el Mandante dard aviso por carta certificada al
contratista, una vez producido el hecho, e informard del piazo en
que deba darse término a los trabagjos o de su terminacién
inmediata.

El Mandante no pagard indemnizacion alguna al adjudicado, ni

11
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ninguna suma adicional a las sefaladas en el pdrrafo precedente
Por ningUun concepto; en consecuencia, se devolverd la garantia
una vez que este haya entregado los trabajos del Contrato
realizadas a plena satisfaccién del Mandanie.

DECIMO QUINTO: La llustre Municipalidad de San Bernardo
cancelard, a mes vencido, los trabajos de construccién, materia de
este contrato, previa aprobacién de ia ITO y del Director de Obras
Municipales, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
aceptacion de la factura respectiva por parte de |a ITO.

Los estados de pago mensuales serdn acompanados por la siguiente
documentacién:

A. La factura visada por el Director de Obras a nombre de la i.
Municipalidad de San Bernardo, Eyzaguirre N° 450, RUT:
69.072.700-5, por el valor del contrato. A dicho valor se le
descontardn las multas que procedan estipuladas en la
cldusula novena.

B. Informe del ITO {detallando multas y observaciones en caso de
habertas).

C. Fotocopia de las planillas de sueldo al dia del personal segin
nomina de frabajadores a emplear Y para el caso del
profesional responsable de la obra podrd acompanar la
fotocopia de la boleta de pago honorario y el comprobante
del impuesto de retencion.

D. Certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que no
existfen reclamos pendientes en su contra, promovidos por
personal empleado en el servicio y con motivo de éste.

E. Fotocopia de las coftizaciones previsionales canceladas ai
personal contratado para este servicio, durante Ig vigencia del
contrato.

F. Informe del contratista, indicando todas Ias Actividades
ejecutadas, sehalando el lugar, la fecha, el tipo de intervencién
(Mmantencion), etc.

G.Fotocopia del comprobante de pago de la prima del seguro
contratado, correspondiente ql periodo de vigencia del
contrato.

12
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H. Vaie Vista o boleta bancaria de garantia a la vista por buena
ejecucion de la Obra,

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio la comuna de San Bernardo, Yy se someten a la jurisdiccion
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia NORA CUEVAS CONTRERAS
para representar a la llustre Municipalidad de San Bernardo emana
de Sentencia de Proclamacién de Alcalde pronunciada por el
Primer Tribunal Electoral de g Regidn Metropolitana de Santiago de
26 de Octubre de 2008.

Previa lecturaq, las partes ratifican y firman el presente contrato,
concurriendo ademds el Sr. Secretario Municipal, quien actUa como
Ministro de Fe.

'\ \: ‘;"‘ ‘4
\ P t NORA - COHEVA

DRA.CHEVAS CONTRERAS/
ALCALDESA=F-MU "IfIPA 5Kl BERNARDO.

Y
SN ),
F éfrgfﬁ{ﬂ 5

ol

ITA COSSIO
OMIRATISTA

PFUM/JPMP
Adm.

DOM
Archivo

13



